




Proposta de Preços

DISPENSA SEM LANCES Nº 2026.07.08.01



A empresa YSFREITAS ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Barão de Aracati, nº 1519, sala 01, bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.115-081, inscrita no CNPJ nº 57.657.481/0001-20, neste ato representada por EDNALDO RODRIGUES VIEIRA, sócio, portador do CPF nº 058.283.203-94, residente e domiciliado na Rua Osia Montenegro, nº 215, bairro Siqueira, Fortaleza/CE, CEP 60.732-544, propõe prestar os serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, em estrito cumprimento ao previsto no processo acima citado, conforme abaixo discriminado:

LOTE	ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	1	Serv.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS, BEM COMO PARA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	NÃO SE APLICA	R\$ 40.113,16	R\$ 40.113,16
VALOR TOTAL							R\$ 40.113,16

Condições da Proposta Comercial:

Validade da Proposta: 12 meses

Prazo de Pagamento: Conforme o aviso de dispensa de licitação

Local de entrega: Conforme o aviso de dispensa de licitação

Garantia: Conforme o aviso de dispensa de licitação.

Meios de comunicação disponíveis para contato:

- Email: contabilidadederodrigue@gmail.com
- Telefone: (85) 92526-6680
- Falar com: Ednaldo Rodrigues Vieira

Fortaleza/CE, 27 de julho de 2026

EDNALDO
RODRIGUES
VIEIRA:05828320394

Assinado de forma digital por
EDNALDO RODRIGUES
VIEIRA:05828320394
Dados: 2026.07.27 23:23:57 -03'00'

EDNALDO RODRIGUES VIEIRA
Sócio - YSFREITAS ENGENHARIA LTDA

YS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Página nº 241

SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JJOCA	DATA : 02/07/2026	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	FONTE SEINFRA SINAPI VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2026/04 SEM DESONERAÇÃO HORA 84,44% 115,61% MES 47,55% 72,46%	<i>Rubrica</i> 5
LOCAL:	JJOCA-CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS						R\$ 26.120,29
1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO						R\$ 6.343,90
1.1.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,67	R\$ 6.248,73	R\$ 4.186,65
1.1.2	93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,10	R\$ 21.572,50	R\$ 2.157,25
1.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.600,98
1.2.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 6.248,73	R\$ 1.062,28
1.2.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,20	R\$ 17.693,49	R\$ 3.538,70
1.3	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 2.624,58
1.3.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 6.248,73	R\$ 1.062,28
1.3.2	18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MÊS	0,07	R\$ 22.318,61	R\$ 1.562,30
1.4	PROJETO ESTRUTURAL						R\$ 3.206,56
1.4.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,23	R\$ 6.248,73	R\$ 1.437,21
1.4.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,10	R\$ 17.693,49	R\$ 1.769,35
1.5	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO						R\$ 4.600,98
1.5.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 6.248,73	R\$ 1.062,28
1.5.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,20	R\$ 17.693,49	R\$ 3.538,70
1.6	PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES						R\$ 4.743,29
1.6.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,33	R\$ 6.248,73	R\$ 2.062,08
1.6.2	93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,13	R\$ 20.624,69	R\$ 2.681,21
2	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						R\$ 5.970,24
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	R\$ 124,38	R\$ 5.970,24
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.022,63
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 32.090,53
						VALOR TOTAL:	R\$ 40.113,16

YS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA				DATA:	02/07/2026	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JIJOCA-CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ELABORAÇÃO DE PROJETOS									R\$ 26.120,29
1.1		PROJETO ARQUITETÔNICO									R\$ 6.343,90
1.1.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,67	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.1.2	93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,10	R\$ 20.455,31		R\$ 0,00		R\$ 1.117,19	R\$ 2.157,25
1.2		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 4.600,98
1.2.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.2.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,20	R\$ 17.693,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.538,70
1.3		PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 2.624,58
1.3.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.3.2	18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MES	0,07	R\$ 22.318,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.562,30
1.4		PROJETO ESTRUTURAL									R\$ 3.206,56
1.4.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,23	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.4.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,10	R\$ 17.693,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.769,35
1.5		PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO									R\$ 4.600,98
1.5.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,17	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.5.2	18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,20	R\$ 17.693,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.538,70
1.6		PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES									R\$ 4.743,29
1.6.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,33	R\$ 4.973,02		R\$ 0,00		R\$ 1.275,71	R\$ 6.248,73
1.6.2	93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,13	R\$ 19.507,50		R\$ 0,00		R\$ 1.117,19	R\$ 2.681,21
2		FISCALIZAÇÃO DE OBRAS									R\$ 5.970,24
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	R\$ 117,68		R\$ 0,00		R\$ 6,70	R\$ 5.970,24

VALOR BDI TOTAL: R\$ 8.022,63
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 32.090,53
VALOR TOTAL: R\$ 40.113,16

Página: 2
Rubrica: 5
242

YS	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA	DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JIJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 26.120,29	81,40%
2	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 5.970,24	18,60%
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 8.022,63	0,00%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 8.022,63	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 32.090,53	
VALOR TOTAL:		R\$ 40.113,16	

Página nº
243
Rubrica
B

YS	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JJOCA	DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

1.1.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DÍAS DE TRABALHADOS POR MÊS	=20/30	0,67000000	0,67
			0,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,67

Página N°
244
Rubrica
5

1.1.2. 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=3/30	0,10000000	0,10
			0,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,10

1.2.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DÍAS DE TRABALHADOS POR MÊS	5/30	0,17000000	0,17
			0,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,17

1.2.2. I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=6/30	0,20000000	0,20
			0,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,20

1.3.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DÍAS DE TRABALHADOS POR MÊS	=5/30	0,17000000	0,17
			0,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,17

1.3.2. I8582 ENGENHEIRO SENIOR (MÊS)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=2/30	0,07000000	0,07
			0,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,07

1.4.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DÍAS DE TRABALHADOS POR MÊS	=7/30	0,23000000	0,23
			0,23

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,23

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA	DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	JIJOCA-CE	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

1.4.2. I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=3/30	0,10000000	0,10
			0,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,10

Página N°

245

Rubrica

1.5.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DIAS DE TRABALHADOS POR MÊS	5/30	0,17000000	0,17
			0,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,17

1.5.2. 18583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=6/30	0,20000000	0,20
			0,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,20

1.6.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
DIAS DE TRABALHADOS POR MÊS	=10/30	0,33000000	0,33
			0,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,33

1.6.2. 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

			QTD
PERÍODO DEDICADO AO TRABALHO	=4/30	0,13000000	0,13
			0,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0.13

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

			QTD
HORAS DEDICADAS AO TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO AO LONGO DA OBRA	48	48,00000000	48,00
			48,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		Página nº 25,00% Hora 24h Rubrica			
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA			DATA :	02/07/2026
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JIJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,80% 72,46%		

1.1.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1.275,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75936821	R\$ 6.548,90	R\$ 4.973,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.973,02
VALOR:						6.248,73

1.1.2. 93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 156,75	R\$ 156,75
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4,33	R\$ 4,33
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1.117,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040817	ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,78991150	R\$ 25.895,71	R\$ 20.455,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20.455,31
VALOR:						21.572,50

1.2.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1.275,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA	DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	Assinatura 247 Rubrica	
DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	FORTE	VERSÃO	HORA		MES
LOCAL:	JIJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		47,48%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	R\$ 0,548,00	R\$ 4.973,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.973,02
VALOR:					6.248,73

1.2.2. I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 17.693,4900	R\$ 17.693,4900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17.693,4900
					VALOR:	17.693,49

3.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 1.275,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75936821	R\$ 6.548,90	R\$ 4.973,02
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4.973,02
					VALOR:	6.248,73

1.3.2. I8582 ENGENHEIRO SENIOR (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 22.318,6100	R\$ 22.318,6100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22.318,6100
					VALOR:	22.318,61

1.4.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28

YS

SERVIÇO:

PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JJOCA

DESCRIÇÃO:

PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

LOCAL:

JJOCA-CE

DATA : 02/07/2026

BDI : 25,00%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 SEM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

115,61%

MES

47,45%

115,61%

Página Nº

248

Rubrica

00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1.275,71	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75936821	R\$ 6.548,90	R\$ 4.973,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.973,02	
VALOR:					6.248,73	

1.4.2. I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 17.693,4900	R\$ 17.693,4900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17.693,4900	
VALOR:					17.693,49	

1.5.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1.275,71	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75936821	R\$ 6.548,90	R\$ 4.973,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.973,02	
VALOR:					6.248,73	

1.5.2. I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 17.693,4900	R\$ 17.693,4900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17.693,4900	
VALOR:					17.693,49	

1.6.1. 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 127,60	R\$ 127,60
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07

YS

SERVIÇO:

PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

DESCRIÇÃO:

PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

LOCAL:

JIOCA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/07/2026

BDI : 25,00%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 SEM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

115,61%

MES

72,46%

Página 11

Rubrica

00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 181,17	R\$ 181,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1.275,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75936821	R\$ 6.548,90	R\$ 4.973,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.973,02
VALOR:						6.248,73

1.6.2. 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 690,76	R\$ 690,76
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 156,75	R\$ 156,75
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 247,07	R\$ 247,07
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4,33	R\$ 4,33
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1.117,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,78949403	R\$ 24.708,87	R\$ 19.507,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19.507,50
VALOR:						20.624,69

1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,78959871	R\$ 146,89	R\$ 115,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 115,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,78959871	R\$ 2,16	R\$ 1,70
TOTAL Serviço:						R\$ 1,70
VALOR:						124,38

Página: 9

YS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA			DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JIJOCA-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 146,89	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,16
VALOR:						2,16

Página N°
250
Rubrica
A

YS	RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS							
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA			DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JIJOCA-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,13	R\$ 20.624,69	R\$ 2.681,21
93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,10	R\$ 21.572,50	R\$ 2.157,25
93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,74	R\$ 6.248,73	R\$ 10.872,79
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	R\$ 124,38	R\$ 5.970,24
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,50	R\$ 17.693,49	R\$ 8.846,75
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MÊS	0,07	R\$ 24.114,29	R\$ 1.688,00

Rubrica
 751
 5

YS	RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA			DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JIJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	37,90	R\$ 2,16	R\$ 81,86

Página N°
252
Rubrica
S

YS

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

SERVIÇO: PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

LOCAL: JIJOCA-CE

DATA : 02/07/2026

BDI : 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00040816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,10	R\$ 14.327,30	72,46%	R\$ 24.708,87	R\$ 2.470,89
00040817	ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,08	R\$ 15.015,48	72,46%	R\$ 25.895,71	R\$ 2.071,66
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,32	R\$ 3.797,34	72,46%	R\$ 6.548,90	R\$ 8.644,55
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	38,46	R\$ 68,12	115,61%	R\$ 146,89	R\$ 5.649,39
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,50	R\$ 11.469,17	47,48%	R\$ 17.693,49	R\$ 8.846,75
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MÊS	0,07	R\$ 14.605,27	47,48%	R\$ 22.318,61	R\$ 1.562,30

Página N°

263

Rubrica

3

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

YS

SERVIÇO:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

JIJOCA-CE

DATA : 02/07/2026

VERSÃO

BDI : 25,00%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

HORA

MES

028.1 COM DESONERAÇÃO

2026/04 SEM DESONERAÇÃO

84,44%

115,61%

47,48%

72,46%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL - %	CL
93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,74	R\$ 6.248,73	R\$ 10.872,79	33,88%	33,88%	A
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	0,50	R\$ 17.693,49	R\$ 8.846,74	27,57%	61,45%	B
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	48,00	R\$ 124,38	R\$ 5.970,24	18,60%	80,05%	C
93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,13	R\$ 20.624,69	R\$ 2.681,21	8,36%	88,41%	C
93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,10	R\$ 21.572,50	R\$ 2.157,25	6,72%	95,13%	C
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	0,07	R\$ 22.318,61	R\$ 1.562,30	4,87%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 32.090,54

Outros -R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 32.090,53

Página N° 254

Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SERVIÇO: PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

DATA: 02/07/2026 BDI: 25,00%

DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

FONTE VERSÃO HORA MES
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%
SINAPI 202604 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

LOCAL: JIJOCA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	0,50	R\$ 17.693,49	R\$ 8.846,74	27,57%	27,57%	A
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,32	R\$ 6.548,90	R\$ 8.653,07	26,96%	54,53%	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	38,46	R\$ 146,89	R\$ 5.649,41	17,60%	72,14%	B
00040816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,1026342239	R\$ 24.708,87	R\$ 2.535,98	7,90%	80,04%	C
00040817	ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,07899115	R\$ 25.895,71	R\$ 2.045,53	6,37%	86,41%	C
18582	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	0,07	R\$ 22.318,61	R\$ 1.562,30	4,87%	91,28%	C
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	1,97	R\$ 690,76	R\$ 1.360,80	4,24%	95,52%	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	1,97	R\$ 247,07	R\$ 486,73	1,52%	97,04%	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	1,74	R\$ 181,17	R\$ 315,24	0,98%	98,02%	C
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	1,74	R\$ 127,60	R\$ 222,02	0,69%	98,71%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	48,00	R\$ 4,15	R\$ 199,20	0,62%	99,33%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	48,00	R\$ 1,48	R\$ 71,04	0,22%	99,56%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	48,00	R\$ 0,94	R\$ 45,12	0,14%	99,70%	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,23	R\$ 156,75	R\$ 36,05	0,11%	99,81%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	1,97	R\$ 18,28	R\$ 36,01	0,11%	99,92%	C
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	1,74	R\$ 10,83	R\$ 18,84	0,06%	99,98%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	48,00	R\$ 0,11	R\$ 5,28	0,02%	100,00%	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,23	R\$ 4,33	R\$ 1,00	0,00%	100,00%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	48,00	R\$ 0,02	R\$ 0,96	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,0000% R\$ 32.091,33
Outros -R\$ 0,80
Valor total do Orçamento R\$ 32.090,53

Página N° 255
Rubrica

YS	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	SERVIÇO:	PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JJOCA	DATA : 02/07/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JJOCA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
R	RISCO	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,69%
	TOTAL	4,96%

Benefícios		
S+G	SEGUROS E GARANTIAS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Página N°

250

Rubrica

5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇO: PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

LOCAL: JIJOCA-CE

DATA : 02/07/2026

BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,46%

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

Página 7º

257

Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

YS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇO: PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA

DESCRIÇÃO: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

LOCAL: JIJOCA-CE

DATA : 02/07/2026

BDI : 25,00%

FONTE

VERSÃO

HORA

PAGES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,7%

SINAPI

2026/04 SEM DESONERAÇÃO

115,61%

72,46%

Página nº 258

Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,64%	6,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56%	0,43%
	TOTAL	18,20%	7,33%

A + B + C + D = 115,61% 72,46%

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL**PROCESSO:** 2026.07.08.01**ÓRGÃO PROMOTOR:** CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE:** 28/07/2026 08:43:04**FORNECEDOR:** YSFREITAS ENGENHARIA LTDA**TOKEN:**

MWM3ZWM4NmFiNTE3YjFhNjBhODU2ZDQyZDZhZDI0NWZhMmFhMmU0ODIiNDdjNmU0YjI2
YmRmNTFhNmU3ZGJlYWY1Y2E4YmY5NjZiODcxNWNiOGE4NzU5YjFIY2MzMmZkZTA5OTg0N
Tg4YzI3MjM5ZmYzYzUwYmNkN2Q1MjQ0M2FiZGUxMjQxYzZkNmY1NTYxNmNhMmRjNzQ4N
GZkM2IwN2Y4NjQyOGZlMDg1MWJlMzhkZmNkNjE4NWNlY2JmNGRjNWMyM2ViNTQwMjVlNj
NmMDFhZmY0NjQwYzE4MWQwZjg=

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8. Declaro que em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não sou:
 - I. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - II. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

- III. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- IV. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- V. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- VI. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Certidão negativa de débitos Federais - 09 - CND Federal positiva com efeitos de negativa válida até 14-12-2026 - YSFREITAS.pdf
- Certidão negativa de débitos Estaduais - 08 - CND Estadual válida até 25-09-2026 - YSFREITAS.pdf
- Termos de adesão - Termo de Adesão - YSFREITAS ENGENHARIA LTDA [assinado].pdf
- Declaração de Habilitação - 01_Declaracao_Conjunta_Anexo_V_YSFREITAS.pdf
- Declaração sobre Trabalho Forçado e/ou Degradante - 01_Declaracao_Conjunta_Anexo_V_YSFREITAS.pdf
- Declaração ME/EPP - 01_Declaracao_Conjunta_Anexo_V_YSFREITAS.pdf
- Certidão negativa de débitos do FGTS - 10 - CRF FGTS válido até 02-08-2026 - YSFREITAS.pdf
- Capital social ou patrimônio líquido - 06 - Balanço 2025 registrado na JUCEC - YSFREITAS.pdf
- CPF/CNPJ - 02 - Cartão CNPJ - YSFREITAS.pdf
- Inscrição municipal - 03 - Inscrição Municipal ISS - YSFREITAS.pdf
- Certidão negativa de Falência e Concordata - 12 - CND Falência válida até 26-08-2026 - YSFREITAS.pdf
- Documentos dos Sócios - 03 - Documentos dos Sócios - Ygor e Ednaldo.pdf
- Certidão negativa de débitos do INSS - 09 - CND Federal positiva com efeitos de negativa válida até 14-12-2026 - YSFREITAS.pdf
- Outros Documentos - 04 - Declaração de Anuência do Responsável Técnico - Arthur - Assinada.pdf
- Outros Documentos - 03_Declaracao_Compromissos_Assumidos_Anexo_VI_YSFREITAS.pdf
- Proposta de Preço - 06_PROPOSTA E ORÇAMENTO.pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - 01 - Contrato Social Consolidado registrado em 04-04-2025 - YSFREITAS.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional - Atestado_de_Capacidade_Tecnica_OPERACIONAL.pdf
- Registro em órgão regulamentador - CRQ - ARTHUR.pdf
- Declaração de Renúncia de Vistoria - 02_Declaracao_Conhecimento_Condicoes_Locais_YSFREITAS.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - 01_Declaracao_Conjunta_Anexo_V_YSFREITAS.pdf
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - 02 - Terceiro Aditivo Contratual registrado em 28-05-2026 - YSFREITAS.pdf
- Índices Contábeis - 04_Indices_Contabeis_YSFREITAS.pdf
- Declaração de Elaboração independente de Proposta - 05_Declaracao_de_Elaboracao_Independente_de_Proposta_YSFREITAS.pdf

- Prova de Administração ou Diretoria (dependo do tipo empresarial) - 02 - Terceiro Aditivo - YSFREITAS.pdf
- Documentos do Representante Legal - 05 - Documento do Sócio - Ednaldo Rodrigues Vieira.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 01 - CAT 190268-2019 - Arthur Vitor Magalhães Vieira.pdf
- Certidão negativa de débitos Trabalhista - 11 - CNDT válida até 23-01-2027 - YSFREITAS.pdf
- Inscrição na entidade profissional competente - 13 - Certidão de Registro e Quitação CREA-CE válida até 31-03-2027 - YSFREITAS.pdf
- Balanço patrimonial - 06 - Balanço 2025 registrado na JUCEC - YSFREITAS.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 02 - CAT 188623-2019 - Arthur Vitor Magalhães Vieira.pdf
- Certidão negativa de débitos Municipais - 07 - CND Municipal válida até 25-10-2026 - YSFREITAS.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - 01_Declaracao_Conjunta_Anexo_V_YSFREITAS.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABOR	1,00	R\$ 50.089,58	R\$ 40.113,16	R\$ 40.113,16