



Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Av. Jericoacoara Nº 474 - Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE

CNPJ: 69.727.519/0001-72

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.08.07.01TP/2018

| DATA DA ABERTURA | DATA DA PUBLIC./AVISO | DATA FA PUBLIC./EDITAL | TIPO | SITUAÇÃO |
|---|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| 14/09/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | MENOR PREÇO | FECHADA |
| LOCAL DE ABERTURA | | | | |
| SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA | | | | |
| OBJETO DA LICITAÇÃO | | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO. | | | | |

RESPONSÁVEIS

| | |
|---|--------------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA AURICIMAR DA SILVA |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO EDSON SILVA FILOMENO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARCOS RIGONY MENEZES COSTA |
| Responsável pela Adjudicação | MARIA AURICIMAR DA SILVA |
| Responsável pela Homologação | JOSÉ ARNOLDO DIAS FERREIRA |

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

| DESCRIÇÃO | EXTENSÃO |
|---------------------------------------|----------|
| EDITAL E ANEXOS | pdf |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA - OBRA | pdf |
| MEMORIA DE CALCULO - OBRA | pdf |
| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - OBRA | pdf |
| ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO | pdf |
| PROJETO ELÉTRICO | pdf |
| PROJETO HIDROSSANITÁRIO | pdf |
| PROJETO ARQUITETÔNICO - PARTE 01 | pdf |
| PROJETO ARQUITETÔNICO - PARTE 02 | pdf |
| PROJETO ARQUITETÔNICO - PARTE 03 | pdf |
| PROJETO ARQUITETÔNICO - PARTE 04 | pdf |
| PROJETO ARQUITETÔNICO - PARTE 05 | pdf |
| PROJETO ESTRUTURAL - PARTE 01 | pdf |
| PROJETO ESTRUTURAL - PARTE 02 | pdf |
| PROJETO ESTRUTURAL - PARTE 03 | pdf |
| PROJETO ESTRUTURAL - PARTE 04 | pdf |
| PROJETO ESTRUTURAL - PARTE 05 | pdf |

